



FICHE SYNTHESE DE RESULTAT

DEMANDE DE PRIX POUR :

Les travaux de réalisation d'ouvrages d'approvisionnement d'eau potable et d'assainissement
au profit des personnes déplacées internes dans la région du Nord

Financement : Budget de l'AEM / CFE / Exercice 2023

**PUBLICATION DE L'AVIS : N° : 001-2023-OUAGA-BF-GRAD-A publié sur le site web
du GRAD-A (www.grada.bf.org) du mardi 18 Juillet 2023**

DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 Août 2023

NOMBRE DE PLIS RECUS : cinq (05)

DELIBERATION

Lot 1 : Travaux de Réhabilitation d'un Poste d'Eau Autonome avec extension du réseau

Soumissionnaire	Montant en HT lu	Montant en TTC lu	Montant en TTC corrigé	Observations
COTRA /GS		15 281 000		Offre financière supérieure au budget prévisionnel Non retenu
RSI SARL	12 706 864	14 994 100		Conforme Retenu 1er
AFRICA BUILDER AND TRADING		15 281 000		Offre financière supérieure au budget prévisionnel Non retenu
ETES BURKINA SARL		20 191 000		Offre financière supérieure au budget prévisionnel Non retenu
Attributaire	RSI SARL pour un montant <i>Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent (14 994 100) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</i>			

Lot 2 : Travaux de Réalisation de deux forages positifs équipés de PMH

Soumissionnaire	Montant en HT lu	Montant en TTC lu	Montant en TTC corrigé	Observations
AFRICA BUILDER AND TRADING	11 860 000	13 994 800		Conforme Retenu 1er
ETES BURKINA SARL		14 177 700		Offre financière supérieure au budget prévisionnel Non retenu
Attributaire	AFRICA BUILDER AND TRADING pour un montant <i>treize millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille (13 994 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</i>			

Lot 3 : Travaux de Réalisation d'un forage à gros débit et la réalisation d'un Poste d'Eau Autonome

Soumissionnaire	Montant en HT lu	Montant en TTC lu	Montant en TTC corrigé	Observations
RSI SARL	22 881 356	27 000 000		Conforme Retenu 2ème
ETES BURKINA SARL	22 877 500	26 995 450		Conforme Retenu 1er
Attributaire	ETES BURKINA SARL pour un montant <i>Vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent cinquante (26 995 450) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</i>			

**Lot 4 : Travaux de réalisation d'un Poste d'Eau Autonome à partir d'un forage
récupéré**

Soumissionnaire	Montant en HT lu (F CFA)	Montant en TTC lu (F CFA)	Montant corrigé HT (F CFA)	Montant en TTC corrigé (F CFA)	Délai	Observations
COTRA /GS	16 945 500	19 995 690				Conforme Retenu 1er
RSI SARL	16 949 152	20 000 000				Conforme Retenu 2ème
ETES BURKINA SARL		20 431 000				Offre financière supérieure au budget prévisionnel Non retenu
Attributaire	COTRA / GS pour un montant dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-dix (19 995 690) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					

**Le président de la commission d'attribution
des Marchés**



SAVADOGO OUMAROU

DE/GRAD-A